



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



**Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno**

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

n.16/2020S del 25/09/2020

N. 5409 prot.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ DELLA STRADA SILVO-PASTORALE FISTERNA – PIAN DE JALUCO IN COMUNE DI VALLE DI CADORE, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 E AFFIDAMENTO LAVORI.
CUP: G67H19002630001 - CIG: 8426814AE4

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono state interessate da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

CONSIDERATO che il Comune di Valle di Cadore, a seguito dell'evento eccezionale di ottobre 2018, poi denominato della tempesta Vaia, ha subito ingenti danni al patrimonio comunale;

VISTO il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della protezione civile a causa degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

ATTESO che la situazione del post emergenza, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri in deroga alla vigente normativa;

RICHIAMATA l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, 4 e 5 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 (colonna H allegato B) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

CONSIDERATO che al Comune di Valle di Cadore con ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 è stato concesso un contributo di Euro 250.000,00 (CUP G67H19002630001) per il ripristino delle condizioni di accessibilità carrabile dell'originario tracciato della strada silvo pastorale Fisterna – Pian de Jaluco per il recupero degli schianti e messa in sicurezza del versante interessato dai siti valanghivi;

RICHIAMATA la propria determina n. 9/2020S del 17.08.2020 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di architettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione dell'intervento in parola al dott. forestale Luigi Ciotti domiciliato a Pieve di Cadore (BL), Via Giovanni XXIII n. 42 - C.F. CTT LGU 59A31 G642 K - P.IVA 00805750254 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, l'espletamento della funzione di direttore dei lavori, la redazione della contabilità, misure e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e al dott. geologo Kenny Dal Canale domiciliato a Ponte nelle Alpi (BL) Via Rione Santa Caterina, 57/A C.F. DLCKNY78B19A757H - P.IVA 01140250257 per quanto riguarda la redazione della relazione geologica e geotecnica

VISTI gli elaborati di progetto a firma dei suddetti professionisti riguardanti i lavori anzidetti assunti al protocollo comunale 4831 in data 31.08.2020 così composti:

TAV. 1 - COROGRAFIA - PLANIMETRIA CATASTALE
TAV. 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
TAV. 3 - PROFILO LONGITUDINALE
TAV. 4A, 4B, 4C, 4D - SEZIONI TRASVERSALI
TAV. 5 DISEGNI OPERE TIPO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, CRONOPROGRAMMA LAVORI
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE PAESAGGISTICA
DICHIARAZIONE E STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
ELENCO PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, INCIDENZA DELLA MANODOPERA,
QUADRO ECONOMICO
PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO, CALCOLO COSTI SICUREZZA
PIANO DI MANUTENZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
OFFERTA PREZZI

che prevede una spesa complessiva di €. 250.000,00# così suddivisa:

A) LAVORI :			
Lavori a base d'asta	€.	178.620,00	
Oneri per la sicurezza	€	7.980,00	
Totale lavori			€. 186.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE :			
Spese tecniche	€.	14.574,50	
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€.	3.732,00	
Oneri previdenziali	€.	291,49	
Oneri fiscali sulle spese tecniche	€.	2.860,00	
Oneri fiscali su lavori	€.	41.052,00	
Spese per gara	€.	225,00#	
Imprevisti e arrotondamenti	€.	665,01#	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE :			€ 63.400,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 250.000,00

DATO ATTO che in data 03/09/2020 con provvedimento n. 10/2020S a firma del soggetto attuatore è stata indetta e convocata la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. avvalendosi delle deroghe di cui agli artt. 4 e 14 di cui all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018;

CONSIDERATO che in data 18.09.2020 è scaduto il termine per le amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi sopra citata per rendere le proprie determinazioni;

ATTESO che è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale – sede di Belluno (prot. in entrata 5097 del 10.09.2020 che quivi integralmente si richiama,

DATO ATTO che per la realizzazione dell'opera non è necessario occupare suolo privato pertanto non è necessario avviare le procedure di esproprio;

EVIDENZIATO che l'intervento:

- è inquadrato in un quadro emergenziale per il quale è stato dichiarato lo stato emergenza con DPCM 8 marzo 2018;
- risulta necessario per ripristinare le minime condizioni di sicurezza per le persone e le costruzioni di tipo rurale che fruiscono della strada;

- è volto a far fronte ai danni causati dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018 relativamente alla gestione dei diffusi schianti di alberi che hanno interessato ampie superfici boscate sovrastanti l'abitato di Venas innescando ulteriori problematiche di natura idrogeologica, ambientale e fitosanitaria;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover comunque applicare per l'intervento di cui trattasi le deroghe ivi contenute e tra queste a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

- a) la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- b) la possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando;
- c) la fase di verifica e validazione preventiva della progettazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, in virtù delle citate deroghe, procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del citato D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura è stata espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e disponibile all'indirizzo web: <https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it> con invito alla presentazione dell'offerta alle seguenti ditte:

- RGM snc di Rech Gino e Marco con sede a Fonzaso (BL), Via Monte Aurin n. 13
- S.E.V.I.S. S.r.l. con sede a Soraga di Fassa (TN), Strada da Molin, 91;
- ZAMBELLI OLIVO Snc. con sede a Comelico Superiore (BL), Via G.Monti n. 5 – fr. Candide;

RILEVATO che entro il termine assegnato è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta RGM snc di Rech Gino e Marco;

DATO ATTO che è stata verificata della regolarità dei documenti richiesti nella lettera di invito, redatti e compilati in conformità alle indicazioni contenute negli atti di gara;

VISTA la proposta economica della ditta RGM snc di Rech Gino e Marco con sede a Fonzaso (BL), Via Monte Aurin n. 13 - p.iva 00902540251, esponente un importo di spesa pari ed Euro 177.577,90# compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 7.980,00# ed IVA esclusa e valutata l'offerta idonea e congrua con prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

RITENUTO quindi di provvedere, sulla base delle risultanze della gara, all'aggiudicazione definitiva della gara in argomento a favore della ditta RGM snc di Rech Gino e Marco con sede a Fonzaso (BL), Via Monte Aurin n. 13 - p.iva 00902540251, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 5,051% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 177.577,90# inclusi €. 7.980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge

RICHIAMATO l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara;

DATO ATTO che sono stati avviati sull'operatore economico individuato come miglior offerente i controlli per la verifica dei requisiti come previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare il progetto di ripristino delle condizioni di accessibilità della strada silvo-pastorale Fisterna – Pian de Jaluco in Comune di Valle di Cadore, danneggiata a seguito della Tempesta VAIA 2018 redatto dal dott. forestale Luigi Ciotti domiciliato a Pieve di Cadore (BL), Via Giovanni XXIII n. 42 - C.F. CTT LGU 59A31 G642 K - P.IVA 00805750254 e dal dott. geologo Kenny Dal Canale domiciliato a Ponte nelle Alpi (BL) Via Rione Santa Caterina, 57/A C.F. DLCKNY78B19A757H – P.IVA 01140250257 per quanto riguarda la redazione della relazione geologica e geotecnica, composto dagli elaborati in premessa elencati e recante un importo complessivo di €. 250.000,00#, di cui €. 186.600,00# per lavori e €. 63.400,00#, per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
2. di avvalersi delle deroghe di cui l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 del Commissario Delegato per l'intervento di cui trattasi e tra queste a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano
 - a) la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
 - b) la possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando;
 - c) la fase di verifica e validazione preventiva della progettazione;
3. di aggiudicare ed affidare i lavori in parola alla ditta RGM snc di Rech Gino e Marco con sede a Fonzaso (BL), Via Monte Aurin n. 13 - p.iva 00902540251, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 5,051% sull'importo posto a

base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 169.597,90 oltre a €. 7.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 177.577,90 oltre IVA di legge

4. di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto come segue

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) Importo esecuzione lavorazioni		
A.1 Importo lavori	€. 178.620,00#	€. 169.597,90#
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 7.980,00#	€. 7.980,00#
Totale lavori	€. 186.600,00#	€. 177.577,90#
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Spese tecniche	€. 14.574,50#	€. 14.574,50#
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 3.732,00#	€. 3.732,09#
Oneri previdenziali	€. 291,49#	€. 291,49#
Oneri fiscali su spese tecniche e oneri previdenziali	€. 2.860,00#	€. 2.860,00#
Oneri fiscali su lavori	€. 41.052,00#	€. 39.071,54#
Spese per gara	€. 225,00#	€. 0,00#
Imprevisti, arrotondamenti ed economie derivanti dal ribasso	€. 665,01#	€. 11.892,48#
Sommano per somme a disposizione Amministrazione	€. 63.400,00#	€. 72.422,10#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 250.000,00#	€. 250.000,00#

5. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020;
6. di impegnare l'intero importo di progetto al Cap n. 2041/6 *"ripristino delle condizioni di accessibilità carrabile tracciato ordinario comunale per il recupero schianti e messa in sicurezza versante interessato da siti valanghivi – Strada Fisterna Pian de Jaluco"*, codice 01|05|2|202|01.3 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del citato Decreto;
8. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lvo n. 163/2006.
9. di comunicare, a cura del RUP, la presente determinazione al Commissario Delegato, Dott. Luca Zaia,



Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer